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Δικαιούχος: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ «ΙΤΑΝΟΣ» 
   

Νομική Μορφή:  ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

Ταχ. Διεύθυνση:  ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ 
ΣΗΤΕΙΑΣ 

 

Ταχ. Κώδικας: 72300   

Τηλέφωνο: 6949540808   

E-mail: polit.sillogos.itanos@hotmail.com   

Πληροφορίες: ΚΟΥΝΕΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ   

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ. Πρωτ. 2/2023) 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

“ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ” 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ 

“ΙΤΑΝΟΣ” 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτός Διαγωνισμός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 20/09/2023 Ημέρα: Τετάρτη  Ώρα: 17:00 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ 

ΙΤΑΝΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ 

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 

“ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ” ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19 «Τοπική Ανάπτυξη με 

πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER», του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.Π. της 

ΟΤΔ CLLD/LEADER (ΕΓΤΑΑ) Λασιθίου (ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ 

11393443)  

 ) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 70.820,89 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 12 μήνες 
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 Έχοντας υπόψη: 

1. την Υπουργική Απόφαση 13215/30-11-2017 (Β΄4285) «Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του 
Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα και 

λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων, όπως ισχύει κάθε φορά.  

2. Την υπ.αριθμ.  2642/ 22-6-2020 Απόφαση ένταξης της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης (ΕΥΔ) της 
Περιφέρειας Κρήτης 

3. Την υπ.αριθμ. Νο 263/ 11-09-2020 Υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της Ομάδας Τοπικής Δράσης 

Αναπτυξιακής Λασιθίου ΑΑΕ ΟΤΑ και του Πολιτιστικού Συλλόγου  ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ “ΙΤΑΝΟΣ”, και 
το Παράρτημα ΙΙ αυτής με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα της πράξης / 
έργου 

4. Τον Κανονισμό Συμβάσεων Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών του Συλλόγου  ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ 

“ΙΤΑΝΟΣ”.  

5. Την Οικοδ. άδεια κατηγορίας 1 με α/α 646551-31/03/2023  με τίτλο “Επισκευές-Διαρρύθμιση-
Ανακαίνιση υπάρχοντος κτιρίου  Αλλαγή χρήσης από Κατοικία σε Πολιτιστικό Πολύκεντρο”  

6. Την υπ.αριθμ. 1- 01/08/2023 απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου για τη διενέργεια του διαγωνισμού 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΥΜΕ 

Με τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή 

κτιριακών εγκαταστάσεων και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού», συνολικού 

προϋπολογισμού εβδομήντα χιλιάδων οκτασοσίων είκοσι ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών 

(αριθμητικώς 70.820,89 € συμπ/νου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις κάτωθι προδιαγραφές: 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το κτίριο είναι από τα ελάχιστα προπολεμικά κτίσματα που βρίσκονται στο κέντρο του 

οικισμού Παλαικάστρου και δίπλα στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, αγοράσθηκε από το 

Σύλλογο προκειμένου να καλύψει ορισμένες ανάγκες του, όπως τη στέγαση του γραφείου του και 

με την ανακαίνισή του  θα εκλείψει η ασχήμια του ερειπωμένου κτίσματος στον κέντρο του 

Παλαίκαστρου. Κυρίως όμως, θα καλύψει ένα μεγάλο κενό στη ραγδαίως αναπτυσσόμενη περιοχή 

του Παλαίκαστρου, που είναι η επιμόρφωση και η πνευματική και καλλιτεχνική καλλιέργεια 

ιδιαίτερα της νεολαίας. Το οικόπεδο βρίσκεται μέσα στον οικισμό Παλαικάστρου της Τ.Κ. 

Παλαικάστρου της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου του Δήμου Σητείας. Είναι στο κέντρο του οικισμού, 

σε απόσταση εκατό περίπου μέτρων από την πλατεία του οικισμού και σε κομβικό σημείο οδικών 

αξόνων προς τις παραλίες και τους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής. 

Από τη δεκαετία του '80, το κτίριο είναι εγκαταλειμμένο. Η αρχική του χρήση (1920-1950) ήταν 

κατοικία της οικογένειας. Κατά καιρούς λειτουργούσε και ως παγοποιείο για τη παραγωγή πάγου 

και τη συντήρηση των ιχθυαλιευμάτων της περιοχής.  
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Για τις επισκευές, τις διαρρυθμίσεις και την ανακαίνιση του κτιρίου καθώς και την αλλαγή 

χρήσης από Κατοικία σε Πολιτιστικό Πολύκεντρο θα απαιτηθούν οι παρακάτω οικοδομικές 

εργασίες: 

1. Καθαιρέσεις   

 α) Θα γίνει καθαίρεση των δυο παλαιών διαχωριστικών τοίχων από πλινθοδομή  

 β) Θα γίνει καθαίρεση της λιθοδομής που διαχωρίζει το χαμηλό κτίριο σε δυο επιμέρους 

τμήματα, καθώς και τοίχου για την ανάδειξη της καμάρας και την ενοποίηση του χώρου. 

 γ) Θα γίνουν καθαιρέσεις τμηματικά μπετόν της "Ψευτοταράτσας" της στέγης, καθώς και 

των επιχρισμάτων 

 δ) Θα γίνει καθαίρεση όλων των κουφωμάτων. 

2. Σκυροδέματα   

 α) Θα τοποθετηθεί σκυρόδεμα για την επισκευή της στέγης, καθώς και αντικατάσταση των 

φθαρμένων ξυλοδοκών και της καλαμωτής και τοποθέτηση ελαφρώς οπλισμένου σκυροδέματος 

για τα δάπεδα και τον αύλειο χώρο. 

3. Τοίχοι   

 α) Θα ανακατασκευασθεί ο τοίχος με σενάζ και οπτοπλινθοδομή  

4. Επιχρίσματα   

 α) Μετά την καθαίρεση των επιχρισμάτων θα γίνουν αμφίπλευρα σε όλους του φέροντες 

τοίχους βαθιά αρμολογήματα και νέα επιχρίσματα. 

5. Μονώσεις   

 α) Με την επισκευή της στέγης θα γίνει παράλληλα και η θερμομόνωση και υγρομόνωσή 

της. 

6. Επιστρώσεις δαπέδων και επενδύσεις τοίχων   

 α) Στους τοίχους και τα δάπεδα των τριών WC και των προθαλάμων των αποχωρητηρίων 

θα τοποθετηθούν πλακίδια πορσελάνης. 

 β) Στα δάπεδα των δωματίων θα τοποθετηθούν τσιμεντόπλακες γαιωδών αποχρώσεων και 

με τα ανάλογα σοβατεπιά και κατώφλια. Στο δάπεδο του αύλειου χώρου θα γίνει επένδυση τοπικής 
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πέτρας. 

7. Κουφώματα   

 α) Θα γίνει αντικατάσταση όλων των κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα με ξύλινα και τα μεν τα 

εσωτερικά θα είναι πρεσσαριστά, τα δε εξωτερικά θα έχουν τζαμιλίκια και παντζούρια χωρικού 

τύπου. 

8. Ντουλάπια-ντουλάπες   

 α) Θα τοποθετηθούν ντουλάπια στο δωμάτιο του γραφείου και κάτω ντουλάπια κουζίνας 

στον προθάλαμο των αποχωρητηρίων. 

9. Χρωματισμοί  

 α) Θα γίνουν χρωματισμοί όλων των επιχρισμάτων μέσα και έξω. 

10. Είδη Υγιεινής-Ύδρευση-Αποχέτευση   

 α) Θα τοποθετηθούν τα είδη υγιεινής για τρία WC, εκ των οποίων το ένα θα είναι για ΑμεΑ. 

 β) Θα γίνουν νέες υδραυλικές εγκαταστάσεις και σύνδεση με το δίκτυο ακαθάρτων του 

οικισμού καθώς και τοποθέτηση υδρορροών. 

11. Ηλεκτρολογικά -Κλιματισμός   

 α) Θα γίνουν νέες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ. 

 β) Θα τοποθετηθούν τέσσερις κλιματιστικές μονάδες, καθώς και ηλιακός συλλέκτης. 

12. Περιβάλλων χώρος   

 α) Θα γίνει πλακόστρωση της αυλής, τηρουμένης της απαίτησης για την ελάχιστη φυτεμένη 

επιφάνεια, καθώς και μικρό προστατευτικό στηθαίο καθώς και πέργκολα για σκίαση. 

 

 

Α1.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Αναλυτικά ανά άρθρο όπως έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση με την ΟΤΔ. 

Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  ΑΞΙΑ 

(€) 
ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΟ  

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΕΠ.05 Αίθριος (αύλειος) χώρος μ2 47,00 20,00 940,00 225,60 1.165,60 
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2.02 

Καθαίρεση πλινθοδομής 

οποιουδήποτε τύπου, 

επιχρισμένης ή μη, με 

αποκομιδή, μεταφορά και 

επεξεργασία μπαζών 

μ2 20,00 20,00 400,00 96,00 496,00 

2.03 Καθαίρεση λιθοδομής 

οποιουδήποτε τύπου, 

επιχρισμένης ή μη, με 

αποκομιδή, μεταφορά και 

επεξεργασία μπαζών 

μ3 8,00 30,00 240,00 57,60 297,60 

2.07 Καθαιρέσεις οπλισμένου 

σκυροδέματος γενικές, με 

αποκομιδή, μεταφορά και 

επεξεργασία μπαζών 

μ3 11,00 50,00 550,00 132,00 682,00 

2.08 Καθαίρεση επιχρισμάτων, 

με αποκομιδή, μεταφορά 

και επεξεργασία μπαζών 

μ2 250,00 5,00 1.250,00 300,00 1.550,00 

2.11 Καθαίρεση κουφωμάτων 

(ξύλινων, σιδηρών, 

αλουμινίου κτλ.) χωρίς 

προσοχή για την διατήρηση 

των κουφωμάτων, με 

αποκομιδή, μεταφορά και 

επεξεργασία μπαζών 

μ2 19,00 8,00 152,00 36,48 188,48 

3.02 Άοπλο ή ελαφρά 

οπλισμένο σκυρόδεμα 

δαπέδων επί εδάφους, 

πεζοδρομίων κτλ. 

κατηγορίας μέχρι C20/25 

μ3 20,00 120,00 2.400,00 576,00 2.976,00 

3.03 Οπλισμένο σκυρόδεμα μ3 20,00 250,00 5.000,00 1.200,00 6.200,00 

4.06 Οπτοπλινθοδομές δρομικές μ2 28,00 15,00 420,00 100,80 520,80 

4.11 Σενάζ τοιχοποιίας μονό 

οπλισμένο (πλάτος εώς 15 

cm) 

μ.μ. 12,00 15,00 180,00 43,20 223,20 

6.01 Συνήθη επιχρίσματα με 

ασβεστοτσιμεντοκονιάματα 

τριπτά, τριών ή τεσσάρων 

στρώσεων 

μ2 310,00 14,00 4.340,00 1.041,60 5.381,60 

6.06 Αρμολογήματα 

ακατέργαστων όψεων 

λιθοδομών 

μ2 130,00 20,00 2.600,00 624,00 3.224,00 

7.01 Θερμομόνωση - 

υγρομόνωση δώματος 

μ2 114,00 35,00 3.990,00 957,60 4.947,60 

8.13 Ξύλινη πέρκολα μ2 14,00 110,00 1.540,00 369,60 1.909,60 

8.14 Ξυλοδοκοί οροφής 15Χ15 

και σανίδωμα στο τμήμα 

(1) 

μ2 90,00 80,00 7.200,00 1.728,00 8.928,00 
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9.01 Με πλακίδια πορσελάνης μ2 67,00 35,00 2.345,00 562,80 2.907,80 

10.02 Κατώφλια, ποδιές 

παραθύρων, επίστρωση 

στηθαίων, μπαλκονιών, κτλ 

με μάρμαρο πλάτους 26 

έως 50 cm 

μ.μ. 10,00 40,00 400,00 96,00 496,00 

10.14 Με πλακίδια κεραμικά ή 

πορσελάνης 

μ2 80,00 35,00 2.800,00 672,00 3.472,00 

10.20 Περιθώρια (σοβατεπί) 

κεραμικών πλακιδίων 

μ.μ. 85,00 5,00 425,00 102,00 527,00 

11.10 Ξύλινες πόρτες 

πρεσσαριστές κοινές 

μ2 6,00 190,00 1.140,00 273,60 1.413,60 

11.11 Ξύλινες πόρτες 

ταμπλαδωτές εξωτ 

μ2 8,00 250,00 2000,00 480,00 2.480,00 

11.12 Ξύλινες πόρτες 

πρεσσαριστές με καπλαμά 

και κάσες από συμπαγή 

δρύ ή καρυδιά ή καστανιά 

μ2 4,00 250,00 1.000,00 240,00 1.240,00 

11.15 Ξύλινα παράθυρα με 

τζαμιλίκια και  με 

παντζούρια χωρικού τύπου 

μ2 5,00 340,00 1.700,00 408,00 2.108,00 

14.01 Ντουλάπες κοινές από 

μελαμίνη, φορμάικα ή 

καπλαμά (υπνοδωματίων, 

γραφείων κτλ) 

μ2 όψης 4,00 200,00 800,00 192,00 992,00 

14.03 Ντουλάπια κουζίνας από 

συμπαγή ξυλεία (πάνω ή 

κάτω) 

μ.μ. 1,70 315,00 535,50 128,52 664,02 

14.04 Βιτρίνες ξύλινες 

εκθετηρίου 

 14,00 230,00 3.220,00 772,80 3.992,80 

15.01 Χρωματισμοί επί 

επιφανειών επιχρισμάτων ή 

εμφανών σκυροδεμάτων ή 

γυψοσανίδων με χρώματα 

υδατικής διασποράς, 

ακρυλικής, 

στυρενιοακρυλικής ή 

πολυβινυλικής βάσεως 

(πλαστικά χρώματα) ή 

ελαιοχρώματα 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ χώρων 

μ2 272,00 10,00 2.720,00 652,80 3.372,80 

16.03 Σετ W.C. γραφείου 

τοποθετημένο (λεκάνη, 

νιπτήρας, σαπουνοδόχοι 

κτλ, μπαταρίες, καθρέπτης) 

κατ. 

αποκ. 

3,00 400,00 1.200,00 288,00 1.488,00 

16.04 Νεροχύτης-μπαταρία κατ. 1,00 300,00 300,00 72,00 372,00 
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Α.2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Το τίμημα για την υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 70.820,89 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  Οι ασφαλιστικές εισφορές του έργου βαρύνουν τον Αναθέτοντα.  
 
 

Α.3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά, για την ασφαλή εκτέλεση των 

εργασιών και των εργαζομένων, είναι ο ανάδοχος του Έργου. 

Κατά την διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει:  

1. Να λάβει γνώση των χώρων (διαστάσεων, απαιτήσεων, υπάρχουσας κατάστασης των χώρων).  

2. Να υπάρχει πρώτα συνεννόηση με τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου, για οποιαδήποτε 

τροποποίηση, κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών.  

3. Η επιμέτρηση και διαστασιολόγηση η οποία συνοδεύει την Τεχνική Περιγραφή είναι ενδεικτική. Γι’ 

κουζίνας τοποθετημένος αποκ. 

17.03 Ύδρευση-αποχέτευση WC 

γραφείου (βλέπε είδη 

υγιεινής) 

κατ. 

αποκ. 

1,00 350,00 350,00 84,00 434,00 

17.06 Υδρορροές γαλβανιζε μμ 8,00 35,00 280,00 67,20 347,20 

17.08 Σύνδεση με δίκτυο 

αποχέτευσης (σωληνώσεις) 

μμ 6,00 50,00 300,00 72,00 372,00 

17.09 Σύνδεση με δίκτυο 

ύδρευσης (σωληνώσεις) 

μμ 6,00 15,00 90,00 21,60 111,60 

18.05 Κλιματισμός ατομικές 

μονάδες μέχρι 12000 BTU 

τεμ 1,00 350,00 350,00 84,00 434,00 

18.06 Κλιματισμός ατομικές 

μονάδες μέχρι 18000 BTU 

τεμ 1,00 350,00 350,00 84,00 434,00 

18.08 Άλλο - τοποθέτηση 

κλιματιστικών μονάδων 

συν φόρος ανακ/σης 

 2,00 93,06 186,12 44,67 230,79 

19.03 Γραφείου (εργασία και 

υλικά, πίνακας, πρίζες, 

διακόπτες, 

φωτιστικά,γραμμές 

πυρασφάλειας & 

συναγερμού, γείωση) 

μ2 

κάτοψ 

114,00 30,00 3.420,00 820,80 4240,80 

    ΣΥΝΟΛΟ 57113.62 13707,27 70820,89 
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αυτό το λόγο, πριν ξεκινήσει η κατασκευή, θα πρέπει να γίνει επανέλεγχος από τον Ανάδοχο, αφού 

ληφθούν όλες οι διαστάσεις επί τόπου. Οι παραγγελίες θα γίνουν βάσει πραγματικών μεγεθών και όχι 

από τα σχέδια. Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη ανακατασκευής θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 

4. Πριν από την προμήθεια οποιουδήποτε υλικού και πριν από την οποιαδήποτε κατασκευή, να 

προσκομίζει δείγματα στο εργοτάξιο για έγκριση. Η έγκριση έχει την έννοια της εντολής για τη 

συνέχιση των εργασιών και σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον εργολήπτη από την ευθύνη για 

οποιαδήποτε κακοτεχνία ή αστοχία υλικού που θα εμφανιστεί στο μέλλον. 

5. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριμένα από τους αρμόδιους 

φορείς και σύμφωνα με τις διεθνείς και ελληνικές τυποποιήσεις και προδιαγραφές. Να προσκομίζονται 

στο έργο συσκευασμένα και προστατευμένα με περιτύλιγμα, σε ποσότητα που να επιτρέπει τη φόρτωση 

και εκφόρτωση τους και σημασμένα όπως προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα. 

6. Να απομακρύνει όλα τα προϊόντα των εργασιών (π.χ. στοιχεία αποξήλωσης κ.α.) από τον εσωτερικό, 

αλλά και από τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου. Όλα τα απορρίμματα που θα προκύψουν από τις 

εργασίες, να διατεθούν σε χώρο που προβλέπεται από τις τοπικές αρχές. Κατόπιν των εργασιών, ο υπό 

διαμόρφωση χώρος, πρέπει να παραδοθεί καθαρός και έτοιμος προς άμεση χρήση.  

7. Να προνοεί για την μεταφορά και αποθήκευση όλων των υλικών προς χρήση και να παίρνει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζομένων υλικών μέχρι να χρησιμοποιηθούν, των 

μηχανικών, των μεταφορικών μέσων και εν γένει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας του 

εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους 

και διατάξεις, φέροντος την ευθύνη αποκλειστικά και μόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει 

από τη μη εφαρμογή τους.  

8. Να αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν ζημιά ή φθορά στην πρότερό 

τους κατάσταση εφόσον αυτή προκλήθηκε από δική του υπαιτιότητα.  

9. Να συμμορφώνεται με τις εντολές του επιβλέποντος μηχανικού. Για οποιαδήποτε τροποποίηση, κατά 

τη φάση εκτέλεσης των εργασιών, θα υπάρχει πρώτα συνεννόηση.  

10. Να παραδώσει τους χώρους σε πλήρη και καλή λειτουργία.  

11. Ο μέγιστος χρόνος αποπεράτωσης των εργασιών είναι 12 μήνες.  

12. Η τιμή που θα δώσει να αφορά το σύνολο των υλικών και εργασιών. 

 

 

Β. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών που 

πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη Διακήρυξη.  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά 

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 

ένωση ή κοινοπραξία. 

Σημείωση: Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος πρέπει να αναγράφεται η πλήρης επωνυμία και 

διεύθυνση, καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου, φαξ και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) 

όλων των μελών του. 
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Β.1. Τόπος-Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

.   

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ 

ΙΤΑΝΟΣ 

20-09-2023 Ώρα: 13:00 ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ 

ΙΤΑΝΟΣ 

20-09-2023 Ώρα: 17:00 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, στον Αναθέτοντα, στη Διεύθυνση: 

Παλαίκαστρο Σητείας Λασιθίου τ.κ.: 72300 υπόψιν Κουνελάκη Ιωάννη του Εμμανουήλ (Γενικός 

Γραμματέας Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Παλαικάστρου «ΙΤΑΝΟΣ»). 

Προσφορές που κατατίθενται μετά τις 20 Σεπτεμβρίου 2023  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 13:00 είναι 

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 

Β.2. Τρόπος λήψης εγγράφων διαγωνισμού 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική 

μορφή από την ιστοσελίδα του Αναθέτοντα www.itanos-cultute.gr 

Β.3. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

• τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος νομικού προσώπου, (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., έναρξη 

επαγγέλματος κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα 

πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 

το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου 

διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου). 

• παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους. Οι 

ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα δικαιολογητικά της 

παρ. α, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Ο αναθέτων διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει όλα ή κάποια από τα 

πιστοποιητικά/δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι 

απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

 

http://www.itanos-cultute.gr/
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Β.4. Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές είναι δυνατό: 

α) να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Αναθέτοντα μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου 2023  ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 13:00  

β) να αποστέλλονται στη διεύθυνση του Αναθέτοντα με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με 

απόδειξη, μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00. Εφόσον η προσφορά 

αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην 

ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 

Β.5. Τρόπος σύνταξης προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο ο οποίος μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο.  

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

• η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ,  

• ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό,  

• ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού,  

• η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού και  

• τα στοιχεία του αποστολέα 

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα 

τα εξής: 

• ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς,τοποθετούνται σε σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως 

φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». 

• ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα 

στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».  

• TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο 

φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».  

Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, προσθήκες ή διορθώσεις. 

Β.6 Αξιολόγηση προσφορών: 

Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε ένα στάδιο, που περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους 

βήματα: 

• Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών 

• Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής 

• Αποσφράγιση και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών 

• Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών 

• Ανάδειξη αναδόχου 

Το κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής ήτοι η χαμηλότερη προσφερόμενη συνολική τιμή, χωρίς Φ.Π.Α.. 
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Β.7 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης σύμβασης  

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής 

συμβατικής αξίας, αφαιρουμένου του Φ.Π.Α. και θα ισχύει τουλάχιστον για όσο διαρκεί η σύμβαση.  

Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το 

διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε πέντε (5) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωση ς υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Κατάπτωση της εγγύησης επέρχεται σε περίπτωση που ο Ανάδοχος κηρυχτεί έκπτωτος, λόγω αδυναμίας του 

στην εκτέλεση της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Β.8 Ειδικοί όροι 

Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. 

Κάθε είδους άλλη δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά. 

Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής: 

Α) Τιμή χωρίς ΦΠΑ 

Β) Σύνολο προσφερόμενης τιμής 

Γ) Ποσοστό ΦΠΑ και Σύνολο ΦΠΑ 

Δ) Συνολικό κόστος με ΦΠΑ 

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.   

Ο ελάχιστος χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες . 

Β.9. Απόρριψη Προσφορών 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις 

και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή 

περιορισμούς. Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν 

επηρεάζουν το έργο ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν σε κανένα σημείο τα δικαιώματα του 

Αναθέτοντα ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των 

Προσφερόντων.  

Ο Αναθέτων δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής 

Διενέργειας του Διαγωνισμού.  

Δεδομένου ότι, ο προϋπολογισμός των δαπάνων του έργου είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 5 

του οδηγού αιτήσεων στήριξης του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων 

(ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, δηλαδή έχουν ληφθεί υπόψη οι τιμές 

μονάδος των κτιριακών εργασιών και το εύλογο κόστος, προσφορά της οποίας το ύψος των προσφερόμενων 

τιμών ανά εργασία και κατ’ επέκταση η συνολική προσφερόμενη τιμή, είναι κατά πολύ μικρότερη (άνω του 

20%) από το ελάχιστο επίπεδο τιμών μονάδας κτιριακών εργασιών του σχετικού οδηγού πρέπει να 
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συνοδεύεται από τεκμηριωμένη και επαρκή αιτιόλογηση της απόκλισης, προκειμένου να μην επηρεάζεται το 

έργο ή η ποιότητα εκτέλεσής του.   

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά και σε κάθε μία από τις κάτωθι 

περιπτώσεις: 

• Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού. 

• Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών. 

• Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές. 

• Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης. 

• Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 

• Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 

• Προσφορά που δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου 

αυτοί αναφέρονται. 

• Ορίζει χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο του προβλεπομένου στην παρούσα.  

• Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται μικρότερος των 60 ημερών από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή δεν αναφέρεται καθόλου, παρουσιάζει κατά την 

αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους 

όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης.  

• Προσφορά που δεν είναι σύμφωνη με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία. 

• Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται 

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με 

βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.  

Η αξιολόγηση και κατακύρωση θα γίνει στο σύνολο του έργου και όχι ανά εργασία. Θα πρέπει όμως να 

κατατεθεί και κατάλογος με προσφερόμενη τιμή ανά εργασία, σύμφωνα με τον πίνακα της διακήρυξης, ο 

οποίος όμως δεν θα ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση. Θα αξιολογηθεί μόνο η συνολική προσφερόμενη τιμή 

πλέον ΦΠ Α. Για το λόγω αυτό θα γίνουν δεκτές προσφορές οι οποίες θα αφορούν στο σύνολο του έργου, 

και θα απορριφθούν προσφορές που θα αφορούν επιμέρους εργασίες. 

Β.10 Υπογραφή Σύμβασης 

Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά το έργο είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για την 

υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή, μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

• Φορολογική ενημερότητα. 

• Ασφαλιστική ενημερότητα για όλους τους φορείς ασφάλισης του προσωπικού της επιχείρησης. Σε 

περίπτωση που ο Ανάδοχος, δεν παρουσιαστεί για την υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται 

έκπτωτος με απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου. Ο Αναθέτων στην περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο 

επιλαχόντα για υπογραφή της σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία. 

Β.11. Παρακολούθηση και παραλαβή 

Για την πιστή εφαρμογή της παρούσας εργασίας θα συσταθεί από τον Αναθέτων Επιτροπή Παραλαβής 

Εργασιών. Τα πρακτικά Διαπίστωσης Εργασιών θα αναφέρουν ρητά την καλή εκτέλεση των όρων της 

σύμβασης που θα συναφθεί. 
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Β.12 Πληρωμή αναδόχου  

Η πληρωμή του αναδόχου μπορεί να γίνεται  τμηματικά σε έως 5 δόσεις ή με την ολοκλήρωση και 

παραλαβή του έργου.  

Με την τμηματική υλοποίηση του έργου και την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσής του από την αρμόδια 

Επιτροπή του Αναθέτοντα, θα πραγματοποιείται η προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών  που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο του έργου, θα γίνεται η εξόφληση, μετά την αφαίρεση 
των νόμιμων κρατήσεων,  η οποία και θα αποδεικνύεται με την ισόποση κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό 

του Αναδόχου.  

Όλα τα τιμήματα της Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε 

καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της Σύμβασης. 

Δεν προβλέπεται προκαταβολή. 

Β.13 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1. Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τον 

Αναθέτοντα, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την 

εκτέλεση των εργασιών. 

2. Ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από τον Αναθέτοντα, υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές 

συνεδριάσεις που αφορούν το έργο, παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική 

λήψη αποφάσεων. 

3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της 

σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται 

μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 

από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, της κοινωνικοασφαλιστικής και της εργατικής νομοθεσίας. 

5. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, 

που αυτή περιλαμβάνει, διαθέτοντας άτομα με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα 

ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης. 

6. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα 

μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του Αναθέτοντα 

7. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που 

απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 

Β.14 Κυρώσεις – τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία 

Σε περίπτωση που οι εργασίες πραγματοποιηθούν μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης 

του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του Αναδόχου 

ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

 α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 

συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών / ενδιάμεσων προθεσμιών της αντίστοιχης 

προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των εργασιών που 

πραγματοποιήθηκαν εκπρόθεσμα. 
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β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 

αξίας των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν εκπρόθεσμα. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται /συμψηφίζεται από /με την αμοιβή του Αναδόχου. Σε περίπτωση 

που Ανάδοχος είναι Ένωση, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της. 

Η συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος, αλλά και κάθε 

μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας), έχει λάβει πλήρη γνώση της 

παρούσας Διακήρυξης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της. 

Β.15 Ματαίωση 

Ο Αναθέτων διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης εξ’ ολοκλήρου ή τμημάτων του διαγωνισμού χωρίς 

υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση, μετά από γνώμη του αρμόδιου 

οργάνου με υποχρέωση την ανακοίνωση της ματαίωσης στους συμμετέχοντες. 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

του  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

Κουνελάκη Ειρήνη του Ιωάννη 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στο ………………………..σήμερα …………………….. ημέρα …………………… στα 

Γραφεία του Σωματείου, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

- Αφενός το  Σωματείο με την επωνυμία Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Παλαικάστρου 

«ΙΤΑΝΟΣ» που εδρεύει στο Παλαίκαστρο Σητείας Λασιθίου και εκπροσωπείται στο παρόν 

από την Κουνελάκη Ειρήνη του Ιωάννη - Πρόεδρο του Δ.Σ. (στο εξής καλούμενος 

«Αναθέτων») 

- Αφετέρου από την εταιρεία « …………………………………………….» με ΑΦM 

…………………………. που εδρεύει …………………………. ..τκ ………………. τηλ. 

……………………… fax …………………….. email: ……………………… εκπροσωπείται 

στο παρόν από τον νόμιμο εκπρόσωπό της κ. ……..………κάτοικο ………….……… (στο 

εξής καλούμενος «Ανάδοχος») 

Συμφωνήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα κάτωθι: 

Σύμφωνα με την αριθμ. ……………. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, 

σχετικά για την ....................................... διενεργήθηκε ο διαγωνισμός στις 

………...........……….. με την ορισθείσα επιτροπή, το πρακτικό της οποίας εγκρίθηκε με την 

υπ΄ αριθμ. …………………….. Απόφαση του Δ.Σ  και αναδείχθηκε ανάδοχος ο δεύτερος εκ 

των ανωτέρω συμβαλλομένων. 

ΑΡΘΡΟ 1 

Γενικοί Όροι- Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη 

δέουσα προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των 

συναλλακτικών ηθών. 

-(Τεχνικές Προδιαγραφές….) 

ΑΡΘΡΟ 2 

Αντικείμενο της Σύμβασης 

2.1 Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η ανάθεση του έργου 

.......................................... 

2.2 Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλόμενων 

μερών, καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις για την υλοποίηση του έργου και κατισχύει 

κάθε άλλου εγγράφου. 

2.3 Συμπληρωματικά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην Απόφαση Κατακύρωσης του Δ.Σ. 

του έργου στον Ανάδοχο, στην Διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου. 
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ΑΡΘΡΟ 3 

Τόπος εκτέλεσης των εργασιών 

Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται το κτίριο ..................................... 

ΑΡΘΡΟ 4 

Παρακολούθηση και παραλαβή 

Για την πιστή εφαρμογή του παρόντος έργου θα συσταθεί από το ................................ 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Διαγωνισμού. Τα πρακτικά Διαπίστωσης 

Εργασιών θα αναφέρουν ρητά ………………….. και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της 

σύμβασης που θα συναφθεί. 

ΑΡΘΡΟ 5 

Αμοιβή του Αναδόχου – Τρόπος Πληρωμής 

5.1 Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του έργου θα ανέρχεται στο ποσό των 

..................................................... 

5.2. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. 

5.3 Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε ευρώ (€), με την προσκόμιση των νόμιμων 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά τον χρόνο πληρωμής.  

5.4 Τρόπος Πληρωμής Αναδόχου: 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά την εκτέλεση των εργασιών. Η πληρωμή θα λάβει 

χώρα βάσει των τιμολογίων του Αναδόχου και θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των 

νομίμων παραστατικών που  προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις (καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί  από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο του έργου), μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων. 

Οι ενδιάμεσες πληρωμές (εφόσον απαιτείται) και η αποπληρωμή του Αναδόχου γίνονται 

σύμφωνα με πρακτικό παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής κατ’ 

αντιστοιχία προς τα ενδιάμεσα και τα τελικά παραδοτέα της σύμβασης. 

5.5 Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος) παραμένουν 

σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία 

ολοκλήρωσης της Σύμβασης. 

5.6. Δεν προβλέπεται προκαταβολή. 

ΑΡΘΡΟ 6 

Υποχρεώσεις Αναδόχου 

6.1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 

στενά με τον Αναθέτοντα, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 

παρατηρήσεις του σχετικά με την εκτέλεση του έργου. 
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6.2. Ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από τον Αναθέτοντα, υποχρεούται να παρίσταται σε 

υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το έργο, παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για 

την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

6.3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση 

των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που 

προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

6.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβαση να τηρεί τις υποχρεώσεις του 

που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, της κοινωνικοασφαλιστικής και της 

εργατικής νομοθεσίας. 

6.5.Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το έργο, 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως 

όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας άτομα με την απαιτούμενη 

εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης. 

6.6.Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 

παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του 

Αναθέτοντα. 

6.7. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και 

ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 

ΑΡΘΡΟ 7 

Κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου 

7.1. Αν το έργο εκτελεστεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου 

τυχόν παράτασης που χορηγήθηκε με αίτημα του Αναδόχου πλην των περιπτώσεων ανωτέρας 

βίας ή παράτασης με αίτημα της αναθέτουσας αρχής, επιβάλλεται πρόστιμο 2,5% επί της 

συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 

παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν 

τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί 

της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

7.2. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- 

παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε 

πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο 

προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

7.3. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του 

προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
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7.4. Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται 

αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. 

7.6. Κατά τα λοιπά, στov Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την 

ανάθεση ή τη Σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Αναθέτοντα, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου, το oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov ενδιαφερόμενο προς παροχή 

εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν. 

4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 8 

Διάρκεια σύμβασης 

Ο χρόνος ισχύος της παρούσης ορίζεται από την υπογραφή της και για 12 μήνες. 

ΑΡΘΡΟ 9 

Εμπιστευτικότητα-Πνευματική Ιδιοκτησία 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα 

αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε 

τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την 

εκτέλεση των εργασιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. 

ΑΡΘΡΟ 10 

Ανωτέρα Βία 

10.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 

βίας.  

10.2 Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 

γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως 

και επικαλεσθεί προς τον Αναθέτοντα τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 

αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Ο Αναθέτων υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) 

περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης 

της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 

ΑΡΘΡΟ 11 

Καταγγελία – Λύση Σύμβασης 

11.1. Σε περίπτωση που ο Αναθέτων διαπιστώσει μη προσήκουσα εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του Αναδόχου επισημαίνει τούτο εγγράφως και αναλυτικώς σε αυτόν και 

τάσσει εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη των δέκα πέντε (15) ημερών 

για να επανορθώσει τις τυχόν παραλήψεις του και να εκπληρώσει προσηκόντως τις 

υποχρεώσεις του. Ο Ανάδοχος μέσα στην προθεσμία αυτή υποχρεούται είτε να συμμορφωθεί 

με τις υποδείξεις αυτές, είτε να διατυπώσει τις αντιρρήσεις του, στις οποίες ο Αναθέτων 

οφείλει να απαντήσει εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας. 
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Στην περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει άπρακτη ή ο Ανάδοχος δε συμμορφωθεί με τις 

τελικές υποδείξεις του Αναθέτοντα, με απόφασή της, αφενός διακόπτεται η χρηματοδότηση 

του έργου πλην των ήδη παραληφθέντων τμημάτων του και αφ’ ετέρου ο Αναθέτων κηρύσσει 

τον Ανάδοχο έκπτωτο. Η απόφαση περί εκπτώσεως θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στον 

Ανάδοχο εντός 30 ημερών από την λήψη της. 

Με την έκπτωση καταπίπτει ολικώς η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

11.2. Ο Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 

ενώπιον του Αναθέτοντα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα 

(30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της 

προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή. 

11.3. Σε περίπτωση λύσης ή καταγγελίας της Σύμβασης, ο Ανάδοχος: 

α. Είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στον Αναθέτοντα όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή 

του. 

β. Δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης, παρά μόνο την αμοιβή του για τα είδη που 

έχουν παραδοθεί μόνο εντός του μέχρι την λύση ή καταγγελία της Σύμβασης χρονικού 

διαστήματος. 

 

ΑΡΘΡO 12 

Εκχώρηση-Μεταβίβαση σύμβασης 

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής.  

 

ΑΡΘΡΟ 13 

Εκτέλεση της σύμβασης 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε: 

α) όταν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα 

που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το 

αρμόδιο όργανο. 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν. 

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στον Αναθέτοντα τη με αριθμό 

………………………………………. Εγγυητική επιστολή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

………………………………………………. συνολικού ποσού 
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………………………………………………………………….(…………………………..€) 

(5% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Αναδόχου, μη συμπεριλαμβανομένου 

του φόρου προστιθέμενης αξίας). 

ΑΡΘΡΟ 15 

Εφαρμοστέο Δίκαιο - Επίλυση διαφορών 

15.1. Οι συμβαλλόμενοι θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει 

στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, 

βάσει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  

15.2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα 

τα δικαστήρια Ηρακλείου, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. 

15.3. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο 

μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε 

διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. 

Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα 

ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 

Ειδικά κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις μπορεί να 

υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη 

σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που 

έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

συλλογικού οργάνου και η απόφαση που θα εκδοθεί δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη 

οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

ΑΡΘΡΟ 16 

Τροποποίηση Σύμβασης 

Τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης γίνεται μόνο σε αντικειμενικά 

δικαιολογημένες περιπτώσεις με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών. 

ΑΡΘΡΟ 17 

Λοιπές Διατάξεις 

Η υπ΄αριθμ. ………………. κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν 

συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή 

διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος 

είναι η ακόλουθη: 

α) Η παρούσα σύμβαση 

β) Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

γ) Η προσφορά του Αναδόχου 

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή 

στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ’ όψη για την 

ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα 

σύμβαση. 
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Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από τον 

Αναθέτοντα προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο κος....................................... 

Η κοινοποίηση εγγράφου από τον Αναθέτων στον Ανάδοχο θα γίνεται με κάθε πρόσφορο 

μέσο, ήτοι με ταχυδρομική επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ή ηλεκτρονικά μέσα. 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση, διαβάστηκε και έγινε αποδεκτό και από τα δύο μέρη 

το περιεχόμενό της, μονογραφήθηκε σε όλες τις σελίδες της και υπογράφηκε νόμιμα και από 

τους δύο συμβαλλομένους σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα, ένα για το Σωματείο κι ένα για τον 

εκπρόσωπο του Αναδόχου. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

 

Για τον Αναθέτοντα                                        

Ο Πρόεδος Δ.Σ.  

 

Για τον Ανάδοχο 

 

 

 


